

予定価格	320,866,297 円
調査基準価格	287,184,992 円
基準評価値	31.1656
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	8,502,956 円

入札調書(総合評価落札方式)

- 1. 契約件名 平成28年度 名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)改良工事
- 2. 所属事務所 名古屋港湾事務所
- 3. 入札日時 平成28年8月10日 11:00

業者名	標準点 ①	加算点 ②	施工体制点	標準点+ 加算点+ 施工体制点 ③	第1回 入札価格	評価値 ③/④	評価値≥ 基準評価 値	第2回 入札価格	評価値 ③/⑤	評価値≥ 基準評価値	摘要
					”(億円)④			”(億円)⑤			
東亜建設工業(株)	100	37.500	30	167.500	289,000,000 2.8900	57.9584	○				落札 (平成28年8月10日)
あおみ建設(株)	100	35.500	30	165.500	289,800,000 2.8980	57.1083	○				
りんかい日産建設(株)	100	35.500	30	165.500	290,000,000 2.9000	57.0689	○				
五洋建設(株)	100	33.000	30	163.000	298,000,000 2.9800	54.6979	○				
高砂建設(株)	100	31.000	30	161.000	319,000,000 3.1900	50.4702	○				
若築建設(株)	100	34.000	30	164.000	319,000,000 3.1900	51.4106	○				
東洋建設(株)	-	-	-	-	-	-	-				無効
(株)不動テトラ	-	-	-	-	-	-	-				予定価格超過

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

