
［標準様式例５］ （税抜き）

円

円

円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14ｍ）本体工事（その２）

２．所属事務所 四日市港湾事務所

３．入札日時 10:00

第１回
入札価格

〃（億円）④

2,238,866,000

22.38866

2,238,866,000

22.38866

2,238,866,000

22.38866

2,242,000,000 落札

22.42000 (令和6年3月12日)

技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

2,433,550,000

2,238,866,000

4.1092

63,272,300

予定価格

調査基準価格

基準評価値

(参考)上記予定価格に含ま
れる法定福利費事業主負担
額概算額

8.3971 ○

五洋・りんかい日産・小島特定建設工事共同企業体 100

東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体

100 58.000東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体

入札調書（総合評価落札方式）

58.000 30 188.000 8.3971

摘要

令和6年3月11日

○

評価値≧
基準評価

値
業者名

標準点
①

加算点
②

施工体
制点

標準点＋
加算点＋

施工体制点
③

 評価値
③／④

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体 30 188.000 8.3971100 58.000

○

30 189.500 8.4522100 59.500

30 188.000

○



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14ｍ）本体工事（その２）

２．所属事務所 四日市港湾事務所

３．入札日時 令和6年3月11日 10:00

加算点 施工体制評価点

鋼管杭打設時において
施工精度を確保するた
めの施工上の工夫（施

工管理）

鋼管杭打設時（打込み
準備から打設完了まで）
における安全対策（安全

管理）

若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体 100 27.000 27.000 4.000 30 188.000

五洋・りんかい日産・小島特定建設工事共同企業体 100 27.000 27.000 4.000 30 188.000

東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体 100 27.000 27.000 4.000 30 188.000

東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体 100 28.500 27.000 4.000 30 189.500

技 術 評 価 点 の 内 訳

技術評価点合計業者名 標準点
　品質確保の実効性施
工体制確保の確実性

企業の技術力（技術提案）

賃上げを実施する企
業に対する加点


