

予定価格	267,274,194 円
調査基準価格	240,546,775 円
基準評価値	37.4147
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	7,082,766 円

入札調書(総合評価落札方式)

- 1. 契約件名 平成30年度 名古屋港飛鳥心頭東岸壁(-15m)改良工事(その3)
- 2. 所属事務所 名古屋港湾事務所
- 3. 入札日時 平成31年2月6日 11:00

業者名	標準点 ①	加算点 ②	施工体制点	標準点+ 加算点+ 施工体制点 ③	第1回 入札価格	評価値 ③/④	評価値≥ 基準評価 値	第2回 入札価格	評価値 ③/⑤	評価値≥ 基準評価値	摘要
					“(億円)④			“(億円)⑤			
五洋建設(株)	100	34.000	30	164.000	240,580,000 2.4058	68.1685	○				
あおみ建設(株)	100	36.000	30	166.000	240,800,000 2.4080	68.9368	○				落札 (平成31年2月6日)
(株)大本組	100	26.000	30	156.000	250,400,000 2.5040	62.3003	○				
東亜建設工業(株)	100	35.000	30	165.000	252,000,000 2.5200	65.4761	○				
(株)本間組	100	30.500	30	160.500	252,400,000 2.5240	63.5895	○				
りんかい日産建設(株)	-	-	-	-	-	-	-				無効
東洋建設(株)	-	-	-	-	-	-	-				無効
若築建設(株)	-	-	-	-	-	-	-				予定価格超過
(株)不動テトラ	-	-	-	-	-	-	-				辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

技術評価点の内訳

1. 契約件名 平成30年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)改良工事(その3)
2. 所属事務所 名古屋港湾事務所
3. 入札日時 平成31年2月6日 11:00

業者名	標準点	加算点				施工体制評価点	技術評価点合計
		企業の技術力(技術提案)		施工の確実性、企業の信頼性、社会性		品質確保の実効性 施工体制確保の確実性	
		供用中のコンテナ ターミナル施設での 施工に配慮した効率 性確保に資する工夫		施工計画 (簡易)	企業の施工 能力等		
五洋建設(株)	100	25.000			9.000	30	164.000
あおみ建設(株)	100	27.000			9.000	30	166.000
(株)大本組	100	18.000			8.000	30	156.000
東亜建設工業(株)	100	27.000			8.000	30	165.000
(株)本間組	100	25.000			5.500	30	160.500
りんかい日産建設(株)	(100)	(27.000)			(9.500)	—	—
東洋建設(株)	(100)	(27.000)			(9.500)	—	—
若築建設(株)	(100)	(27.000)			(8.500)	—	—
(株)不動テトラ	(100)	(27.000)			(9.000)	—	—