

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 名古屋港

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	270,673,940	
岸壁			
	1式	270,673,940	
構造物撤去工			
	1式	11,344,425	
撤去工			
	1式	4,568,079	
運搬処分工			
	1式	6,776,346	
土工			
	1式	2,041,718	
掘削工			
	1式	1,561,963	
捨石撤去工			
	1式	479,755	
地盤改良工			
	1式	37,178,001	
締固工			
	1式	36,808,093	
盛上がり土処理工			
	1式	369,908	
本体工			
	1式	205,332,516	
鋼管矢板工			
	1式	179,299,961	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
控鋼杭工	1式	26,032,555	
仮設工	1式	14,777,280	
仮設通路工	1式	1,527,360	
安全対策	1式	13,249,920	
調査費	1式	1,135,880	
土質調査業務	1式	1,135,880	
直接調査	1式	664,700	
直接調査	1式	664,700	
間接調査	1式	471,180	
チェックボーリング	1式	471,180	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	270,673,940	
間接工事費	1式	135,977,167	
共通仮設費(計)	1式	55,784,413	
共通仮設費(積上)	1式	38,051,245	
共通仮設費(率)	1式	16,592,312	
現場環境改善費	1式	1,140,856	
現場管理費	1式	80,192,754	
工事原価	1式	406,651,107	
一般管理費等	1式	57,186,316	
契約保証費	1式	162,577	
工事価格	1式	464,000,000	
直接調査費	1式	664,700	
間接調査費	1式	471,180	
諸経費	1式	924,120	
一般調査業務費	1式	2,060,000	
調査業務費	1式	2,060,000	
合併予定工事価格	1式	466,060,000	