

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 下田港

件名 令和7年度 下田港防波堤（西）D区本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	90,141,002	
防波堤			
	1式	90,141,002	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	90,141,002	
HBケーソン鋼殻運搬工			
	1式	14,806,286	
HBケーソン製作工			
	1式	75,334,716	
直接製作費			
	1式	165,478,563	
工場製作			
	1式	165,478,563	
本体工			
	1式	165,478,563	
HBケーソン製作工			
	1式	165,478,563	
直接原価			
	1式	217,050	
設計等業務			
	1式	217,050	
設計業務			
	1式	217,050	
細部設計			
	1式	217,050	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	90,141,002	
間接工事費	1式	35,794,734	
共通仮設費(計)	1式	10,955,359	
共通仮設費(積上)	1式	1,418,442	
共通仮設費(率)	1式	8,932,973	
現場環境改善費	1式	603,944	
現場管理費	1式	24,839,375	
工事原価	1式	125,935,736	
直接製作費	1式	165,478,563	
間接製作費	1式	79,804,400	
間接労務費	1式	34,866,000	
工場管理費	1式	44,938,400	
鋼殻製作原価	1式	245,282,963	
ハイブリッドケース製作原価合計(工事原価+鋼殻製作原価)	1式	371,218,699	
一般管理費等	1式	52,932,814	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事

名称	数量	金額	内訳
契約保証費	1式	148,487	
工事価格	1式	424,300,000	
直接原価	1式	217,050	
直接人件費	1式	217,050	
その他原価	1式	116,881	
業務原価	1式	333,931	
一般管理費等	1式	176,069	
業務価格	1式	510,000	
合計価格	1式	424,810,000	