

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 名古屋港

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	755,471,977	
岸壁			
	1式	755,471,977	
構造物撤去工			
	1式	31,034,861	
撤去工			
	1式	20,676,140	
運搬処分工			
	1式	10,358,721	
土工			
	1式	45,111,250	
掘削工			
	1式	18,587,333	
捨石撤去工			
	1式	1,111,400	
埋戻し工			
	1式	25,412,517	
地盤改良工			
	1式	83,723,667	
締固工			
	1式	82,894,169	
盛上がり土処理工			
	1式	829,498	
本体工			
	1式	554,356,004	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
鋼管矢板工	1式	201,676,953	
控鋼杭工	1式	279,840,626	
土留上部工	1式	54,596,645	
控え上部工	1式	18,241,780	
防食工	1式	249,294	
電気防食工	1式	249,294	
付属工	1式	9,165,803	
排水工	1式	9,001,324	
運搬処分工	1式	164,479	
仮設工	1式	31,831,098	
仮設通路工	1式	3,756,480	
仮囲い工	1式	3,127,770	
仮設斜路設置工	1式	1,217,513	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
安全対策	1式	23,729,335	
調査費	1式	1,581,456	
土質調査業務	1式	1,581,456	
土質調査業務	1式	969,400	
土質調査	1式	969,400	
間接調査	1式	612,056	
チェックボーリング	1式	612,056	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	755,471,977	
間接工事費	1式	296,512,235	
共通仮設費(計)	1式	96,652,311	
共通仮設費(積上)	1式	53,676,076	
共通仮設費(率)	1式	40,897,997	
現場環境改善費	1式	2,078,238	
現場管理費	1式	199,859,924	
工事原価	1式	1,051,984,212	
一般管理費等	1式	125,807,099	
契約保証費	1式	418,689	
工事価格	1式	1,178,210,000	
直接調査費	1式	969,400	
間接調査費	1式	612,056	
諸経費	1式	1,248,544	
一般調査業務費	1式	2,830,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	2,830,000	
合併予定工事価格	1式	1,181,040,000	