
発注機関 国土交通省中部地方整備局
留意事項

・公表時点の公告状況
・前回公表からの変更

状況
担当部・事務所 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要

入札(開札)
予定時期

工事発注規模 その他

新規 清水港湾事務所 令和8年度　清水港新興津地区岸壁
(-15ｍ)本体工事

港湾等鋼構造物工
事

清水港内 約15ヶ月 HBケーソン製作3函（No.1､6､7） 第1四半期 1500百万円以上
3000百万円未満

発注者：本官
入札方式：一般競争入札（WTO）
公告予定月：令和8年3月
専任開始時期：令和8年7月頃
試行工事：
　荒天リスク精算型試行工事

新規 清水港湾事務所 令和8年度　御前崎港岸壁(-12
ｍ)(改良)既設構造物撤去工事

港湾土木工事 御前崎港内 約6ヶ月 波除堤撤去(三角部）、基礎石撤去、浚渫
工

第1四半期 170百万円以上
290百万円未満

発注者：分任官
入札方式：一般競争入札
公告予定月：令和8年3月
専任開始時期：令和8年6月頃
試行工事：
　荒天リスク精算型試行工事

新規 清水港湾事務所 令和8年度　御前崎港防波堤(A)(改
良)被覆工事

港湾土木工事 御前崎港内 約8ヶ月 被覆工 第4四半期 100百万円以上
170百万円未満

発注者：分任官
入札方式：一般競争入札
公告予定月：令和8年1月
専任開始時期：令和8年5月頃
試行工事：
　荒天リスク精算型試行工事

新規 名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港新土砂処分場
埋立護岸基礎工事

港湾土木工事 名古屋港内 約7ヶ月 基礎工200ｍ
汚濁防止膜487ｍ

第1四半期 1500百万円以上
3000百万円未満

発注者：本官
入札方式：一般競争入札（WTO）
公告予定月：令和8年1月
専任開始時期：令和8年5月頃
試行工事：
　荒天リスク精算型試行工事

新規 名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港新土砂処分場
ブロック製作工事

港湾土木工事 名古屋港内 約11ヶ月 ボックスカルバート4連2基、汚濁防止膜ア
ンカー41個、基礎ブロック36個、本体ブ
ロック12個、上載ブロック30個、蓋ブロッ
ク4個、被覆ブロック180個

第1四半期 170百万円以上
290百万円未満

発注者：分任官
入札方式：一般競争入札
公告予定月：令和8年2月
専任開始時期：令和8年6月頃

新規 名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港灯浮標等雑工
事

港湾土木工事 名古屋港内 約12ヶ月 PI汚濁防止膜の維持管理
名古屋港内の工事用灯浮標の維持管理

第4四半期 42百万円未満 発注者：分任官
入札方式：一般競争入札
公告予定月：令和8年1月
専任開始時期：－

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和８年１月５日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。



発注機関 国土交通省中部地方整備局
留意事項

・公表時点の公告状況
・前回公表からの変更

状況
担当部・事務所 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要

入札(開札)
予定時期

工事発注規模 その他

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和８年１月５日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

新規 名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸
壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

港湾土木工事 名古屋港内 約11ヶ月 撤去工51ｍ、SCP1,260m2、土留本体工54m 第1四半期 810百万円以上
1500百万円未満

発注者：本官
入札方式：一般競争入札（WTO）
公告予定月：令和8年1月
専任開始時期：令和8年5月頃

新規 三河港湾事務所 令和8年度　中山水道航路保全灯標
交換工事

港湾土木工事 中山水道航路 約6ヶ月 灯標の入替 第1四半期 42百万円以上
100百万円未満

発注者：分任官
入札方式：一般競争入札
公告予定月：令和8年3月
専任開始時期：令和8年6月頃

新規 四日市港湾事務所 令和8年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭
地区岸壁(-14m)上部工事

港湾土木工事 四日市港内 約8ヶ月 上部工（120m） 第1四半期 1500百万円以上
3000百万円未満

発注者：本官
入札方式：一般競争入札（WTO）
公告予定月：令和8年1月
専任開始時期：令和8年5月頃
試行工事：
　荒天リスク精算型試行工事

新規 四日市港湾事務所 令和8年度　四日市港外港地区東防
波堤改良外工事

港湾土木工事 四日市港内 約10ヶ月 構造物撤去工、本体工(製作16個、据付20
個)(東防波堤)
防舷材取替1基(W26)

第1四半期 170百万円以上
290百万円未満

発注者：分任官
入札方式：一般競争入札
公告予定月：令和8年2月
専任開始時期：令和8年5月頃
試行工事：
　荒天リスク精算型試行工事



発注機関 国土交通省中部地方整備局
留意事項

・公表時点の公告
状況

・前回公表からの
変更状況

担当部・事務
所

業務名 履行期限 業務概要 入札予定時期 その他

公告済 港湾空港部 令和8年度　中部地方整備局技術審査補助業務 約24ヶ月 中部地方整備局における技術審査補助業務 第4四半期 一般競争入札（総合評価）

公告済 港湾空港部 令和8年度　中部地方整備局発注補助業務 約24ヶ月 中部地方整備局における発注補助業務 第4四半期 一般競争入札（総合評価）

公告済 港湾空港部 令和8年度　名古屋港湾事務所監督等補助業務 約24ヶ月 名古屋港湾事務所における監督等補助業務 第4四半期 一般競争入札（総合評価）

公告済 港湾空港部 令和8年度　名古屋港湾事務所品質監視等補助業務 約24ヶ月 名古屋港湾事務所における品質監視等補助業
務

第4四半期 一般競争入札（総合評価）

公告済 港湾空港部 令和8年度　三河港湾事務所監督等補助業務 約24ヶ月 三河港湾事務所における監督等補助業務 第4四半期 一般競争入札（総合評価）

公告済 港湾空港部 令和8年度　三河港湾事務所品質監視等補助業務 約24ヶ月 三河港湾事務所における品質監視等補助業務 第4四半期 一般競争入札（総合評価）

新規 港湾空港部 令和8年度　水中部施工状況確認業務 約12ヶ月 管内で実施する請負工事における水中施工部
の施工状況について、潜水調査を実施

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
1月公告予定

新規 港湾空港部 令和8年度　船舶技術検討業務 約12ヶ月 中部管内に配備された作業船及び港湾業務艇
の定期整備に関し、維持修理方法、単価調査
等の調査を実施

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 港湾空港部 令和8年度　材料単価調査 約12ヶ月 港湾及び海岸工事における積算の参考とする
ため、管内各地域の市場調査及び価格の決定

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 港湾空港部 令和8年度　港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予
測情報等提供業務

約12ヶ月 港湾整備に係る工務管理、安全管理及び防災
対策を適切に実施するために、リアルタイム
全国港湾海洋波浪観測データ及び各港の沿岸
気象海象に係る詳細な情報を収集・配信する
とともに、地形及び浅海域を考慮した精度の
高い沿岸気象海象の予測情報の取得

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 港湾空港部 令和8年度　伊勢湾海域における環境再生方策検討
業務

約12ヶ月 伊勢湾再生海域推進プログラムを策定するも
のである。策定にあたっては、伊勢湾の現況
を評価したうえで、次期の目標設定及び具体
的な取り組みを検討

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
2月公示予定

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和８年１月５日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注さ
れる場合があります。



発注機関 国土交通省中部地方整備局
留意事項

・公表時点の公告
状況

・前回公表からの
変更状況

担当部・事務
所

業務名 履行期限 業務概要 入札予定時期 その他

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和８年１月５日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注さ
れる場合があります。

新規 港湾空港部 令和8年度　伊勢湾港湾機能継続計画実効性向上検
討業務

約11ヶ月 伊勢湾BCPにかかる検討、委員会等の運営補助 第1四半期 簡易公募型プロポーザル
2月公示予定

新規 清水港湾事務所 令和8年度　清水港新興津地区施工検討業務 約11ヶ月 清水港新興津地区国際物流ターミナル整備事
業に係る施工検討

第1四半期 一般競争入札（総合評価）
3月公告予定

新規 清水港湾事務所 令和8年度　清水港新興津地区船舶航行安全対策検
討業務

約8ヶ月 清水港新興津地区国際物流ターミナル整備事
業の実施（ケーソン据付作業時等）における
周辺航行船舶の航行安全に関する検討

第1四半期 一般競争入札（総合評価）
3月公告予定

新規 清水港湾事務所 令和8年度　清水港湾事務所管内船舶技術資料作成
外業務

約12ヶ月 清水港湾事務所管内における船舶修理等に関
する設計図書作成に必要となる関係資料の作
成支援等を行うことにより、業務発注担当部
署における発注等の円滑化を図ることを目的
とする業務

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
1月公告予定

新規 名古屋港湾事務
所

令和8年度　名古屋港新土砂処分場整備に伴う船舶
安全管理業務

約12ヶ月 工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海
象等に関する情報の収集及び収集した情報の
伝達

第1四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 名古屋港湾事務
所

令和8年度　名古屋港整備効果検討業務 約8ヶ月 名古屋港の各事業の費用対効果分析 第1四半期 一般競争入札（総合評価）
3月公告予定

新規 名古屋港湾事務
所

令和8年度　名古屋港新土砂処分場西工区実施設計 約9ヶ月 新土砂処分場西Ⅱ工区中仕切り提に関する実
施設計

第1四半期 一般競争入札（総合評価）
3月公告予定

新規 名古屋港湾事務
所

令和8年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務 約12ヶ月 事務所所有船舶に係る発注補助・監督補助業
務

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
1月公告予定

新規 名古屋港湾事務
所

令和8年度　名古屋港ポートアイランド周辺環境調
査

約12ヶ月 水質汚濁の監視調査、底質及び海洋生物等の
調査

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
1月公告予定

新規 名古屋港湾事務
所

令和8年度　名古屋港航路環境現況調査 約12ヶ月 航路部の水底質環境と海洋生物の生息状況把
握

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 三河港湾事務所 令和8年度　三河港等基準点・水準測量 約4ヶ月 三河港・衣浦港における基準点・水準点の測
量

第1四半期 一般競争入札（総合評価）
3月公告予定

新規 三河港湾事務所 令和8年度　三河港潮位データ信頼性維持検討業務 約12ヶ月 潮位観測データの整理・解析、潮位推測 第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定



発注機関 国土交通省中部地方整備局
留意事項

・公表時点の公告
状況

・前回公表からの
変更状況

担当部・事務
所

業務名 履行期限 業務概要 入札予定時期 その他

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和８年１月５日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注さ
れる場合があります。

新規 三河港湾事務所 令和8年度　三河港環境調査 約12ヶ月 三河港におけるアサリの生態調査 第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 四日市港湾事務
所

令和8年度　四日市港霞ケ浦北ふ頭地区岸壁(-14
ｍ)整備方策検討業務

約10ヶ月 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14ｍ)整備に
係る整備方策検討

第1四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 四日市港湾事務
所

令和8年度　四日市港海岸保全施設整備方策検討業
務

約11ヶ月 四日市港海岸保全施設に係る整備方策の検討 第1四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 名古屋港湾空港
技術調査事務所

令和8年度　伊勢湾環境モニタリング調査及び観測
機器点検・保守業務

約12ヶ月 伊勢湾環境モニタリング調査及び伊勢湾環境
モニタリングシステム（5基）、伊勢湾第四号
灯標及び津港沖海洋観測設備灯の点検保守

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 名古屋港湾空港
技術調査事務所

令和8年度　伊勢湾環境データ解析等業務 約12ヶ月 伊勢湾環境データベースのデータ整理・解析
及びシステム・サーバの点検保守

第4四半期 一般競争入札（総合評価）
2月公告予定

新規 名古屋港湾空港
技術調査事務所

令和8年度　管内港湾・海岸に係る技術資料作成業
務

約12ヶ月 技術資料収集・整理、とりまとめ、監督支援 第4四半期 一般競争入札（総合評価）
1月公告予定



発注機関 国土交通省中部地方整備局
留意事項

公表時点の
公告状況
○＝公告済

担当部・事務所 業務名 履行期限 業務概要 入札予定時期 その他

港湾空港部 令和8年度　港湾情報処理システム運用保守管理及びネットワーク機
器移設業務

約12ヶ月 一式 第4四半期

港湾空港部 令和8年度　出入管理情報システム点検・修理業務 約12ヶ月 一式 第4四半期

名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港港湾業務艇用船 約12ヶ月 一式 第4四半期

名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港清龍丸燃料購入 約1ヶ月 一式 毎月

名古屋港湾事務所 令和8年度　名古屋港白龍燃料購入 約1ヶ月 一式 毎月

三河港湾事務所 令和8年度　衣浦港港湾業務艇用船 約12ヶ月 一式 第4四半期

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の政府調達に関する協定にかかる物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和８年１月５日現在の見通しであるため、実際に発注する業務等がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載され
ない業務が発注される場合があります。
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