
［標準様式例５］

361,630,000 円

330,840,000 円

27.6525

9,402,380 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和4年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その５）

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 16:00

第１回
入札価格

第２回
入札価格

〃（億円）④ 〃（億円）⑤

-

-

358,000,000

3.5800

361,600,000

3.6160

331,000,000

3.3100

-

-

330,840,000

3.3084

-

-

372,000,000

3.7200

技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

五洋建設（株） － － －

東亜建設工業（株） 100
落札

（令和５年３月２７日）

無効

あおみ建設（株） 100 38.000 30 168.000

○39.500

100

○りんかい日産建設（株） 100 33.500

33.000 30 163.000 45.5307

摘要

令和5年3月22日

無効－

調査基準価格

基準評価値

評価値
③／⑤

評価値≧
基準評価値

(参考)上記予定価格に含ま
れる法定福利費事業主負
担額概算額

評価値≧
基準評価

値

入札調書（総合評価落札方式）

（税抜き）

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体
制点

標準点＋
加算点＋

施工体制点
③

 評価値
③／④

予定価格

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

東洋建設（株） － － －－ －

○

30

○

若築建設（株） － － － －

（株）本間組

みらい建設工業（株） － － － －

163.500

－

30 169.500

－ － 無効

－

51.2332

－ － 予定価格超過

45.2157

50.7552

－



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和4年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その５）

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 令和5年3月22日 16:00

加算点 施工体制評価点

潜水作業に対する安
全対策(安全管理)

－
施工計画
（簡易）

企業の施工
能   力   等

賃上げを実施する
企業に対する加点

賃上げが未実行
な者（マイナス評

価）

東洋建設（株） (100) (25.500) (9.500) (3.000) - －

（株）本間組 100 20.500 9.500 3.000 30 163.000

りんかい日産建設（株） 100 22.000 8.500 3.000 30 163.500

あおみ建設（株） 100 25.500 9.500 3.000 30 168.000

五洋建設（株） (100) (28.500) (9.500) (3.000) - －

東亜建設工業（株） 100 27.000 9.500 3.000 30 169.500

みらい建設工業（株） (100) (27.000) (9.500) (3.000) - －

若築建設（株） (100) (28.500) (9.500) (3.000) - －

技 術 評 価 点 の 内 訳

技術評価点合計

　施工の確実性、企業の信頼性、社会性

業者名 標準点 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

企業の技術力（技術提案）


