
［標準様式例５］

535,490,000 円

489,750,000 円

18.6744

18,474,405 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14ｍ）床掘工事 （その２）

２．所属事務所 四日市港湾事務所

３．入札日時 14:00

第１回
入札価格

第２回
入札価格

〃（億円）④ 〃（億円）⑤

-

-

-

-

489,750,000

4.8975

489,750,000

4.8975

490,000,000

4.9000

490,500,000

4.9050

489,750,000

4.8975

489,750,000 落札

4.8975 （令和5年5月24日）

-

-

技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

株式会社大本組 －

あおみ建設株式会社 100 36.500 30

－ －

東洋建設株式会社 100

無効－ － －

五洋建設株式会社 100 34.000 30 164.000

○38.000

－

○若築建設株式会社 100 36.500

－ － － －

摘要

令和5年5月19日

無効－

調査基準価格

基準評価値

評価値
③／⑤

評価値≧
基準評価値

(参考)上記予定価格に含
まれる法定福利費事業主
負担額概算額

評価値≧
基準評価

値

入札調書（総合評価落札方式）

（税抜き）

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体
制点

標準点＋
加算点＋

施工体制点
③

 評価値
③／④

予定価格

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

株式会社本間組 － － －－ －

－

30

無効

○

東亜建設工業株式会社 100 40.000 30 170.000

株式会社不動テトラ

みらい建設工業株式会
社

100 36.000 30 166.000

166.500

166.500

30 168.000

○

33.9795

34.2507

34.7115 ○

33.9969

33.4864

○

33.8948



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14ｍ）床掘工事 （その２）

２．所属事務所 四日市港湾事務所

３．入札日時 令和5年5月19日 14:00

加算点 施工体制評価点

床掘工における底面及び法面下の既
設地盤改良に配慮した施工上の工夫

（施工管理）
0

施工計画
（簡易）

企業の施工
能   力   等

株式会社本間組 (100) (24.000) (9.000) (3.000) － －

株式会社不動テトラ (100) (25.500) (9.000) (3.000) － －

若築建設株式会社 100 24.000 9.500 3.000 30 166.500

五洋建設株式会社 100 24.000 7.000 3.000 30 164.000

あおみ建設株式会社 100 24.000 9.500 3.000 30 166.500

東洋建設株式会社 100 25.500 9.500 3.000 30 168.000

みらい建設工業株式会社 100 24.000 9.000 3.000 30 166.000

東亜建設工業株式会社 100 27.000 10.000 3.000 30 170.000

株式会社大本組 (100) (14.000) (9.000) (3.000) － －

技 術 評 価 点 の 内 訳

技術評価点合計業者名 標準点 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

企業の技術力（技術提案） 　施工の確実性、企業の信頼性、社会性

賃上げを実施する
企業に対する加点


