
［標準様式例５］

375,140,000 円

342,460,000 円

26.6567

9,753,640 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　衣浦港外港地区防波堤撤去工事

２．所属事務所 三河港湾事務所

３．入札日時 10:00

第１回
入札価格

〃（億円）④

－

－

－

－

342,460,000

3.4246

343,000,000 落札

3.4300 （令和6年2月21日）

技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

49.8542

－

171.000

－

みらい建設工業株式会社

予定価格

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

あおみ建設株式会社 － － －－ －

○

30

評価値≧
基準評価

値

入札調書（総合評価落札方式）

（税抜き）

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体
制点

標準点＋
加算点＋

施工体制点
③

 評価値
③／④

摘要

令和6年2月20日

無効－

調査基準価格

基準評価値

(参考)上記予定価格に
含まれる法定福利費事
業主負担額概算額

100

○株式会社不動テトラ 100 41.000

37.500 30 167.500 48.9108

東亜建設工業株式会社 － － － － 無効



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和５年度　衣浦港外港地区防波堤撤去工事

２．所属事務所 三河港湾事務所

３．入札日時 令和6年2月20日 10:00

加算点 施工体制評価点

ケーソン撤去時の安全対策（安
全管理）

※海上運搬、陸揚は除く

企業の施工
能   力   等

賃上げを実施する
企業に対する加点

東亜建設工業株式会社 (100) (27.000) (7.500) (3.000) － －

あおみ建設株式会社 (100) (27.000) (9.500) (3.000) － －

みらい建設工業株式会社 100 27.000 7.500 3.000 30 167.500

株式会社不動テトラ 100 28.500 9.500 3.000 30 171.000

技 術 評 価 点 の 内 訳

技術評価点合計

　施工の確実性、企業の信頼性、社会性

業者名 標準点 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

企業の技術力（技術提案）


