

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 名古屋港

件名 令和7年度 伊勢湾海域における環境再生方策検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 伊勢湾海域における環境再生方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	17,127,892	
伊勢湾海域における環境再生方策検討	1式	17,127,892	
伊勢湾海域における環境再生方策検討	1式	17,127,892	
計画準備	1式	559,050	計画準備 1.00式
伊勢湾海域の環境改善手法の検討	1式	3,376,650	資料収集・整理 2.00項目、統合モデルの精度向上に関する検討 1.00項目、シミュレーション条件の設定 1.00項目、データの入力 4.00項目、シミュレーションの実施 1.00項目、長期的な生物資源量の変化・環境変化のスパイラル解析 1.00項目
伊勢湾の環境活動施策の検討	1式	1,598,100	各種活動に関するフォローアップ(資料の作成) 1.00項目、各種活動に関するフォローアップ(運営) 1.00項目、必要とされている情報の整理 1.00項目、伊勢湾シミュレーターの結果を活用した教材等の検討 1.00項目
伊勢湾再生海域推進プログラムの検討	1式	1,847,850	各シナリオの取りまとめ 1.00項目、第Ⅱ期プログラム評価案の作成 1.00項目、課題の抽出・整理 1.00項目、次期プログラム案の作成 1.00項目
海域検討会等の運営補助	1式	6,546,600	資料の作成 9.00回、運営補助 9.00回
業務打合せ	1式	608,700	事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回
成果物	1式	713,400	業務完成図書作成 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式
直接経費	1式	1,877,542	事務用品費 1.00式、旅費 1.00式、業務成果品 1.00式、委員会経費(海域検討会) 1.00式、委員会経費(検討WG) 1.00式、委員会経費(研究WG) 1.00式、委員会経費(活動WG) 1.00式、委員会経費(三河湾部会) 1.00式、委員会経費(モデル検討会) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 伊勢湾海域における環境再生方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	17,127,892	
直接人件費	1式	15,250,350	
直接経費	1式	1,877,542	
その他原価	1式	8,212,313	
業務原価	1式	25,340,205	
一般管理費等	1式	13,639,795	
業務価格	1式	38,980,000	
予定工事価格	1式	38,980,000	