

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 名古屋港

件名 令和7年度 名古屋港金城ふ頭岸壁（-12m）改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)改良工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|---------------|----|
| 直接工事費 | | | |
| | 1式 | 1,140,515,541 | |
| 岸壁 | | | |
| | 1式 | 1,140,515,541 | |
| 構造物撤去工 | | | |
| | 1式 | 40,075,683 | |
| 撤去工 | | | |
| | 1式 | 36,505,752 | |
| 運搬処分工 | | | |
| | 1式 | 3,569,931 | |
| 陸上地盤改良工 | | | |
| | 1式 | 1,037,561,336 | |
| 固化工 | | | |
| | 1式 | 716,857,155 | |
| 排泥処理工 | | | |
| | 1式 | 11,226,432 | |
| 排泥運搬処分工 | | | |
| | 1式 | 309,477,749 | |
| 土工 | | | |
| | 1式 | 7,076,873 | |
| 作業土工(床掘) | | | |
| | 1式 | 1,537,342 | |
| 作業土工(埋戻) | | | |
| | 1式 | 5,539,531 | |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)改良工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|------------|----|
| 上部工 | 1式 | 13,241,163 | |
| 上部コンクリート工 | 1式 | 13,241,163 | |
| 舗装工 | 1式 | 14,744,017 | |
| 路床工 | 1式 | 272,696 | |
| アスファルト舗装工 | 1式 | 14,471,321 | |
| 付属工 | 1式 | 27,816,469 | |
| 係船柱工 | 1式 | 3,889,720 | |
| 防舷材工 | 1式 | 22,132,200 | |
| 車止・縁金物工 | 1式 | 1,794,549 | |
| 調査費 | 1式 | 3,858,639 | |
| 土質調査業務 | 1式 | 3,858,639 | |
| 土質調査業務 | 1式 | 3,222,620 | |
| 直接調査 | 1式 | 3,222,620 | |
| 土質調査業務 | 1式 | 636,019 | |
| 間接調査 | 1式 | 636,019 | |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)改良工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|---------------|----|
| 直接工事費 | 1式 | 1,140,515,541 | |
| 間接工事費 | 1式 | 297,130,501 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 66,041,661 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 14,909,923 | |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 48,823,622 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 2,308,116 | |
| 現場管理費 | 1式 | 231,088,840 | |
| 工事原価 | 1式 | 1,437,646,042 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 141,719,847 | |
| 契約保証費 | 1式 | 484,111 | |
| 工事価格 | 1式 | 1,579,850,000 | |
| 直接調査費 | 1式 | 3,222,620 | |
| 間接調査費 | 1式 | 636,019 | |
| 諸経費 | 1式 | 2,791,361 | |
| 一般調査業務費 | 1式 | 6,650,000 | |
| 調査業務費 | 1式 | 6,650,000 | |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 1,586,500,000 | |