

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 名古屋港

件名 令和8年度 浚渫土砂の新たな活用方策検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 浚渫土砂の新たな活用方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	5,916,691	
計画・開発・調査等業務	1式	5,916,691	
技術開発等業務	1式	5,916,691	
調査	1式	5,738,300	計画準備 1.00式、資料収集整理 3.00項目(ケース)、現地調査 1.00日、必要な資料の整理 1.00項目(ケース)、 水質・底質の改善に関する検討 1.00項目(ケース)、栄養塩回収に関する手法の整理 1.00項目(ケース)、 海底攪乱に関する検討 1.00項目(ケース)、栄養塩供給に関する検討 1.00項目(ケース)、 必要な資料の整理 1.00項目(ケース)、浅場造成に関する検討 1.00項目(ケース)、 必要な資料の整理 1.00項目(ケース)、試験計画の作成 1.00項目(ケース)、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、 最終報告 1.00回、業務完成図書作成 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式
直接経費	1式	178,391	事務用品費 1.00式、旅費(設計業務) 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 浚渫土砂の新たな活用方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	5,916,691	
直接人件費	1式	5,738,300	
直接経費	1式	178,391	
その他原価	1式	3,090,074	
業務原価	1式	9,006,765	
一般管理費等	1式	4,843,235	
業務価格	1式	13,850,000	
予定工事価格	1式	13,850,000	