

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	清水港湾事務所	令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)築造工事	港湾土木工事	清水港内	約9カ月	基礎工、本体据付 (No. 2、3、4、5)	第4四半期	900百万円以上 1500百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 (WTO) 公告予定月：令和8年12月 専任開始時期：令和9年4月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
修正箇所有	清水港湾事務所	令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)基礎工事	港湾土木工事	清水港内	約4カ月	基礎工18,000m <sup>3</sup>	第3四半期	900百万円以上 1500百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 (WTO) 公告予定月：令和8年9月 専任開始時期：令和9年1月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
修正箇所有	清水港湾事務所	令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事	港湾等しゅんせつ 工事	清水港内	約7ヶ月	床掘工、撤去工 (AB函下石材撤去)	第2四半期	290百万円以上 900百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年6月 専任開始時期：令和8年9月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
公告済 修正箇所有	清水港湾事務所	令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)函台製作工事	空港等土木工事	清水港内	約6ヶ月	仮設工 (袖師函台製作)	第2四半期	42百万円以上 100百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和8年8月頃
公告済 修正箇所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)	港湾土木工事	名古屋港内	約17ヶ月	・撤去工20m、SCP1,260m <sup>2</sup> 、土留本体工170m ・施工区域 R2岸壁	第3四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 (WTO) 専任開始時期：令和8年11月頃
公告済 修正箇所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去工事	港湾土木工事	名古屋港内	約8ヶ月	・撤去工 (渡版・棧橋225m) ・施工区域 R2岸壁	第2四半期	900百万円以上 1500百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 (WTO) 専任開始時期：令和8年8月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札)予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港飛鳥ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事	港湾土木工事	名古屋港内	約13ヶ月	・撤去工(既設鋼管杭、前面マウンド、既設土留護岸175m)	第3四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札(WTO) 専任開始時期：令和8年11月頃 公告予定月：令和8年7月 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
新規追加	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港飛鳥ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事(その2)	港湾土木工事	名古屋港内	約14ヶ月	・撤去工(既設鋼管杭、前面マウンド、既設土留護岸200m)	第4四半期	1500百万円以上 3000百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札(WTO) 専任開始時期：令和9年2月頃 公告予定月：令和8年10月 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
新規追加	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋新土砂処分場汚濁防止膜設置工事	港湾土木工事	名古屋港内	約13ヶ月	汚濁防止膜(自立型)製作設置 1,060m 汚濁防止膜(自立型)撤去 980m 汚濁防止膜(浮沈型)移設 975m 灯浮標(中型)移設 2基 灯浮標(小型)移設 6基	第3四半期	290百万円以上 900百万円未満	発注者：本官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和9年2月頃 公告予定月：令和8年7月 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
修正箇所所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)	港湾等しゅんせつ工事	名古屋港内	約7ヶ月	揚土期間：R9.3.1～R9.7.15、土捨場：3PI	第4四半期	290百万円以上 900百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年11月 専任開始時期：令和9年2月頃
新規追加	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事	港湾等しゅんせつ工事	名古屋港内	約5ヶ月	・BC区：グラブ浚渫(R9.4月～R9.6月) 70,000m <sup>3</sup> ・土捨場：3PI	第4四半期	290百万円以上 900百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年12月 専任開始時期：令和9年3月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
公告済 修正箇所所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)	港湾土木工事	名古屋港内	約5ヶ月	基礎工75m	第2四半期	290百万円以上 900百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和8年8月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その3)	港湾土木工事	名古屋港内	約5ヶ月	基礎工70m	第2四半期	290百万円以上 900百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年7月 専任開始時期：令和8年11月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事
新規追加	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港飛島・鍋田岸壁防舷材設置外工事	港湾土木工事	名古屋港内	約7ヶ月	・電気防食取替 W93 ・舗装補修 TS1、T2 ・防舷材取付 TS1(1基) ・防舷材取替 T2(3基)	第2四半期	100百万円以上 170百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年7月 専任開始時期：令和8年10月頃(ただし、任意着手期間あり)
修正箇所有	三河港湾事務所	令和8年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事	港湾土木工事	三河港内	約6ヶ月	4-1号岸壁陸上地盤改良工：20m	第2四半期	170百万円以上 290百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年7月 専任開始時期：令和8年10月頃
公告済 修正箇所有	三河港湾事務所	令和8年度 衣浦港外港地区西防波堤改良工事	港湾土木工事	衣浦港	約8ヶ月	本体補修工：3ブロック、上部補修工：4函	第2四半期	42百万円以上 100百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和8年8月頃
新規	三河港湾事務所	令和8年度 三河港湾事務所庁舎外壁改修工事	建築工事	豊橋市内	約4ヶ月	三河港湾事務所の庁舎外壁改修	第2四半期	30百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年7月 専任開始時期：令和8年10月頃
公告済 修正箇所有	四日市港湾事務所	令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事	港湾土木工事	四日市港内	約7ヶ月	裏込工(7,000m <sup>3</sup> )、構造物撤去工	第2四半期	290百万円以上 900百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 専任開始時期：令和8年8月頃 試行工事： 供用係数実態精査試行工事

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。

・公表時点の公告状況 ・前回公表からの変更 状況	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札(開札) 予定時期	工事発注規模	その他
新規追加	四日市港湾事務所	令和8年度 四日市港湾事務所庁舎 及び森ヶ山宿舎修繕工事	電気設備工事	四日市市内	約5ヶ月	四日市港湾事務所の照明器具取替、雑用水 ポンプの改修等ならびに、森ヶ山宿舎のガ スコンロ取替、給湯器取替、換気扇取替等 を行う。	第2四半期	60百万円未満	発注者：分任官 入札方式：一般競争入札 公告予定月：令和8年7月 専任開始時期：令和8年10月頃（ただ し、任意着手期間あり）

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
公告済 修正箇所所有	港湾空港部	令和8年度 港湾施設等の持続可能な維持管理に係る技術情報提供業務	約6ヶ月	中部地方整備局管内の港湾施設が、将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続けるため、維持管理に関する最新の技術情報を整理し、維持管理に携わる実務担当者（国及び管理者）に対する技術講習会を開催して、技術的の向上を行う	第2四半期	簡易公募型プロポーザル
公告済 修正箇所所有	港湾空港部	令和8年度 中部管内コンテナ物流効率化調査	約7ヶ月	物流の2024年問題、ドライバー不足等による影響等を踏まえ、中部地方整備局管内を対象としたコンテナ物流の効率化策の1つとしてコンテナトレーラーの自動運転に関する調査	第2四半期	簡易公募型プロポーザル
新規追加	港湾空港部	令和8年度 自動車輸送における港湾機能方策検討業務	約7ヶ月	効率的・効果的な完成自動車の荷役に資する港湾施設の機能強化に向けた方策検討	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
	清水港湾事務所	令和8年度 清水港湾事務所管内港湾業務艇機能検討業務	約6ヶ月	港湾業務艇の機能検討	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
新規追加	清水港湾事務所	令和8年度 港湾業務艇を活用した広域防災ネットワークにおける実効性向上検討業務	約7ヶ月	港湾業務艇を用いた命のみならずネットワークの効果検証および訓練計画の立案を行う。	第2四半期	簡易公募型プロポーザル 7月公告予定
公告済 修正箇所所有	清水港湾事務所	令和8年度 御前崎港防波堤(A)外施工検討業務	約4ヶ月	防波堤(A)港外側の被覆ブロック設置方法の検討（現地調査含む）、西ふ頭1・2号岸壁の実施設計	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済	清水港湾事務所	令和8年度 御前崎港将来利用動向検討業務	約7ヶ月	御前崎港港湾施設がもたらす周辺地域への効果について評価し、今後の事業実施に関する検討を行う。	第2四半期	簡易公募型プロポーザル
公告済	清水港湾事務所	令和8年度 下田港潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務	約8ヶ月	潮位観測データの信頼性検討及び潮位表作成	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
修正箇所所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港新土砂処分場整備に伴う船舶安全管理業務（その2）	約14ヶ月	工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報の収集及び収集した情報の伝達	第4四半期	一般競争入札（総合評価） 12月公告予定
修正箇所所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港新土砂処分場環境調査	約14ヶ月	新土砂処分場周辺海域の現地調査（R8冬・R9春・夏・秋+分析） 伊勢湾シーバースに設置された栄養塩計による連続観測及び観測機器の保守点検（R9.3以降）	第3四半期	一般競争入札（総合評価） 10月公告予定
修正箇所所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港整備効果検討業務	約6ヶ月	名古屋港の各事業の費用対効果分析	第3四半期	一般競争入札（総合評価） 8月公告予定

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
公告済	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港新土砂処分場西V工区取付部 止水工法検討業務	約6ヶ月	西V工区護岸取付部における止水対策の構造 比較検討・施工検討	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済 修正箇所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港深淺測量	約5ヶ月	庄内川泊地、中航路の深淺測量	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港底質調査	約5ヶ月	庄内川泊地、中航路（令和9年度浚渫予定箇 所）の底質調査	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 8月公告予定
	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋ポートアイランド一般定期点検 調査	約6ヶ月	名古屋港ポートアイランドの一般定期点検調 査	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
修正箇所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港維持管理計画書策定業務	約5ヶ月	維持管理計画書の策定及び変更	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
修正箇所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）構造 検討業務	約6ヶ月	R2岸壁の構造検討	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
新規追加	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港施工検討業務	約6ヶ月	金城ふ頭岸壁、中航路、飛島ふ頭東岸壁、飛 島ふ頭南岸壁の整備における施工検討及び飛 島ふ頭南岸壁における地上レーザ測量	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港第3ポートアイランド実施設 計	約6ヶ月	第3ポートアイランド築堤の実施設計	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港海洋環境整備船係留施設基本 設計	約7ヶ月	庁舎移転に伴う「白龍」係留施設の基本設計	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
公告済 修正箇所有	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港国有港湾施設定期点検調査	約8ヶ月	TS1、W93、T2の一般定期点検調査	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
新規	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港ポートアイランド挙動観測業 務	約4ヶ月	ポートアイランド護岸・築堤の動態観測及び 埋立高さの測量	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
公告済 修正箇所有	三河港湾事務所	令和8年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁改良検討業 務	約6ヶ月	衣浦港中央ふ頭西地区岸壁における老朽化対 策検討	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
修正箇所有	三河港湾事務所	令和8年度 衣浦港外港地区西防波堤維持管理計画 書更新	約6ヶ月	衣浦港外港地区西防波堤の維持管理計画書更 新	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定

発注機関  
留意事項

国土交通省中部地方整備局

国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

・公表時点の公告 状況 ・前回公表からの 変更状況	担当部・事務 所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
公告済 修正箇所有	三河港湾事務所	令和8年度 衣浦港埋立承認申請資料作成業務	約5ヶ月	衣浦港外港地区岸壁の埋立承認申請資料の作成	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
新規追加	三河港湾事務所	令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路測量	約4ヶ月	外港地区臨港道路の橋梁補強に必要な測量	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 8月公告予定
修正箇所有	三河港湾事務所	令和8年度 中山水道航路管理測量	約5ヶ月	中山水道航路保全のための管理測量（深淺測量）	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
修正箇所有	四日市港湾事務所	令和8年度 四日市港海岸石原地区Ⅲ工区護岸実施設計業務	約7ヶ月	四日市港海岸石原地区Ⅲ工区の実施設計、施工検討を行う	第2四半期	一般競争入札（総合評価） 7月公告予定
公告済	四日市港湾事務所	令和8年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区取付部実施設計業務	約7ヶ月	四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区の実施設計を行う	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済	四日市港湾事務所	令和8年度 四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備効果検証業務	約7ヶ月	四日市港国際物流ターミナル(W81)整備事業の事業効果の分析・評価を行う	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済	四日市港湾事務所	令和8年度 四日市港霞ヶ浦地区国際物流ターミナル耐震化検討業務	約6ヶ月	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区80号岸壁(-14m)の耐震化検討を行うものである	第2四半期	一般競争入札（総合評価）
公告済	名古屋港湾空港技術調査事務所	令和8年度 四日市港海岸保全施設技術検討業務	約8ヶ月	四日市港海岸保全施設における新たな構造・工法についての技術検討を行う	第2四半期	簡易公募型プロポーザル
公告済	名古屋港湾空港技術調査事務所	令和8年度 港湾施設被害度診断システム改良検討業務	約8ヶ月	施設診断システムの次期システムへの改良検討	第2四半期	簡易公募型プロポーザル

発注機関 国土交通省中部地方整備局

留意事項 国土交通省中部地方整備局（港湾空港関係）における令和8年度の政府調達に関する協定にかかる物品役務の発注見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務等がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

公表時点の 公告状況 ○=公告済	担当部・事務所	業務名	履行期限	業務概要	入札予定時期	その他
	港湾空港部	令和8年度 中部地方整備局港湾WANシステム機器賃貸借外	約55ヶ月	一式	第2四半期	
○	港湾空港部	令和8年度 中部地方整備局港湾WANクライアントPC賃貸借（その2）	約56ヶ月	一式	第2四半期	
	清水港湾事務所	令和8年度 御前崎港港湾業務艇「ふじ」中間検査修理	約7ヶ月	一式	第2四半期	
○	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港清龍丸燃料購入	約1ヶ月	一式	毎月	
○	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港白龍燃料購入	約1ヶ月	一式	毎月	
	名古屋港湾事務所	令和8年度 名古屋港海洋環境整備船「白龍」中間検査修理	約4ヶ月	一式	第3四半期	
	三河港湾事務所	令和8年度 三河港港湾業務艇「しおさい」定期検査修理	約3ヶ月	一式	第3四半期	